

Zmluva o dielo č. 8/2022

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Gymnázium

Sídlo: Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica

Štatutárny zástupca: Mgr. Pavel Mikuláš, riaditeľ

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN:

IČO: 00160741

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Martina Brišková
(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SPORT SERVICE, s.r.o.

Sídlo: Obec Diaková

Adresa: Diaková 111, 038 02 Diaková

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN:

IČO : 36785571

DIČ: 2022387631

IČ DPH: SK2022387631

Reg. č. z Obchodného registra: OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 19046/L

Osoba oprávnená konať vo veciach technických:
(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávatelom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

Článok II

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „**Vybudovanie multifunkčného ihriska**“ (ďalej len „dielo“)
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu projektovej dokumentácie PD - Vybudovanie multifunkčného ihriska spracovanej v apríli 2022 projektantom KOVOTOP, s.r.o., Nitrianske Pravno, Nádražná 1083/38, 972 13 Nitrianske Pravno, Ing. arch. Richard Krajčí, autorizovaným stavebným inžinierom a podľa výkazu výmer i v zmysle podmienok dotknutých orgánov v stavebnom konaní predložených zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III.

Miesto plnenia

3.1 Gymnázium Považská Bystrica, Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica

Článok IV.

Cena diela

- 4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

P.č	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Vybudovanie multifunkčného ihriska	166 581,10	33 316,22	199 897,32
Spolu		166 581,10	33 316,22	199 897,32

- 4.2 Cena diela je stanovená na základe projektovej dokumentácie. Projekt obsahuje okrem výkresovej a textovej časti i výkazy výmer na ocenenie stavby. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s projektom. Cena diela zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, doklady v zmysle legislatívy platnej na území SR, práce k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, náklady k vyskúšaniam a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie, prevádzkovanie, stráženie, odstránenie a vyčistenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia, paženia, lávky a pod.), dopravné náklady na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonanie predpísaných skúšok a revízií, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, vytýčenie inžinierskych sietí, vytýčenia stavby v súlade s právoplatným stavebným povolením a projektovej dokumentácie, prípravu územia pred samotnou výstavbou, vyhotovenie úradne overeného geometrického plánu, ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, vrátane nakladania, odvozu a likvidácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela

Článok V.

Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne **do 2 mesiacov** odo dňa prevzatia staveniska. Odovzdanie a prevzatie staveniska bude do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy. Tento

harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č.2. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

Článok VI.

Zoznam zodpovedných osôb

- 6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
- Za objednávateľa: stavebný dozor
- Za zhotoviteľa: stavbyvedúci

Článok VII.

Podmienky uskutočnenia prác

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

- 7.1 Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 7.2 Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela.
- 7.3 Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- dokumentáciu stavby v 1 vyhotovení,
 - stavebné povolenie a vyjadrenia dotknutých orgánov,
 - odberové miesta elektrickej energie a vody.
- 7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonalí za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.

- 7.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska, ako aj zabezpečenie stráženia stavby je zahrnuté v cene diela.
- 7.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojev a meračov.
- 7.7 Vytýčenie inžinierskych sietí, vytýčenie stavby v súlade s právoplatným stavebným povolením a projektovej dokumentácie, príprava územia pred samotnou výstavbou je zahrnuté v cene diela.
- 7.8 Zhotoviteľ počas realizácie diela sa zaväzuje úzko spolupracovať so zamestnancami Objednávateľa, vzhľadom na skutočnosť, že práce budú prebiehať počas plnej prevádzky zariadenia. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky opatrenia v záujme zachovania bezpečnosti osôb v predmetnom zariadení, vyčistiť dotknuté komunikačné priestory a arcálové komunikácie hneď po znečistení a zabrániť ich vstupu a pohybu do priestorov staveniska.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 7.10 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
- 7.11 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.12 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 7.13 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 7.14 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
- 7.15 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.
- 7.16 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 7.17 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne

odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.

- 7.18 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä návštevníkov a zamestnancov objednávateľa.
- 7.19 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.209 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 7.21 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
- 7.23 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
- 7.24 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
- 7.25 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.26 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
- 7.27 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
- 7.28 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných vád a nedostatkov.
- 7.29 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím

preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.30 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný Objednávateľom, Zhotoviteľom, stavebným dozorom a osobou oprávnenou konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
- ak objednávatel' odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
- drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

7.31 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:

- príslušnú kópiu časti Stavebného denníka
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich paspory a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
- zápisnice, certifikáty, atesty a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní častí diela a zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,
- východiskové revízne správy elektrických zariadení,
- doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
- úradne overený geometrický plán,
- porealizačné zameranie stavby (výškopis a polohopis) ak je požadované v kolaudačnom konaní
- fotodokumentáciu na pamäťovom médiu.

7.32 Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.

7.33 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

7.34 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie smernice Objednávateľa na úseku BOZP, PO. Zhotoviteľ je tiež povinný zabezpečiť dodržiavanie protipandemických opatrení platných v čase realizácie predmetu Zmluvy.

Článok VIII.

Subdodávateľia

- 8.1 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy výlučne prostredníctvom subdodávateľov uvedených v prílohe č. 3 – Zoznam subdodávateľov (ďalej len „Zoznam subdodávateľov“).
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu v osobe subdodávateľa uvedenú v Zozname subdodávateľov, a to tak, že objednávateľ písomne požiadá o zmenu v osobe subdodávateľa, pričom:
- 8.2.1 v žiadosti uvedie identifikáciu osoby, ktorá sa má stať subdodávateľom,
 - 8.2.2 v žiadosti uvedie percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k predmetu zmluvy, ktorá má byť prostredníctvom navrhovanej osoby poskytovaná objednávateľovi,
 - 8.2.3 v žiadosti uvedie termín, od ktorého má byť zmena subdodávateľa vykonaná, ktorý nesmie byť kratší ako 30 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti objednávateľovi,
 - 8.2.4 k žiadosti pripojí nové navrhované znenie Zoznamu subdodávateľov v minimálne 2 vyhotoveniach podpísaných zhotoviteľom.
- Osoba, ktorá sa má stať subdodávateľom, sa týmto stáva podľa tejto zmluvy zápisom do Zoznamu subdodávateľov podpísaného zo strany objednávateľa.
- 8.3 Ak subdodávateľ v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov má povinnosť sa zapísať do Registra partnerov verejného sektora, táto povinnosť sa vzťahuje po celú dobu trvania tejto zmluvy
- 8.4 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto článku, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
- 8.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok IX.

Platobné podmienky

- 9.1 Platba sa bude realizovať na základe doručených faktúr. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť čiastkové faktúry v prípade, že plnenie poskytol riadne a včas, a to na základe pokynu objednávateľa a vo výške objednávateľom určenej. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru aj bez pokynu objednávateľa najneskôr do 30 dní po úplnom splnení predmetu zmluvy, t.j. po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov zhotoviteľa stavby objednávateľovi v prípade, že plnenie poskytol riadne a včas. Prílohou každej faktúry bude protokol o vykonaní práce, overený objednávateľom, stavebným dozorom ako aj zodpovedným zamestnancom objednávateľa.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác uskutočnených k poslednému dňu v mesiaci. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiat dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak že

Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.

- 9.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade neúplnej alebo chybnnej faktúry je objednávateľ oprávnený takúto faktúru vrátiť poskytovateľovi. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. Za deň splatnosti sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa.
- 9.4. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len zábezpeka). Zábezpeku je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi najneskôr do 14 dní od účinnosti tejto zmluvy o dielo; v opačnom prípade má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela bez DPH, pričom uplatnením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 10 % z ceny diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokým zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z ceny diela bez DPH je garančná zábezpeka. Zhotoviteľ pred odovzdaním diela objednávateľovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe zložením zodpovedajúcej sumy do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa či iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávateľa, napr. bankovou zárukou vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celej doby záručnej lehoty.
- 9.6 Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.

Článok X.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.3 Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapisujú do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
- 10.4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
- 10.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
- 10.7 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

Článok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie

- 11.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.
- 11.2 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 11.3 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa Článku VIII. tejto Zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela bez DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
- 11.4 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto článku dotknuté.

Článok XII.

Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 12.2 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.

12.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.

12.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:

- ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poisťné zmluvy podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy,
- ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa bodu 8.4 tejto Zmluvy,
- ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.
- porušenie ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa Článku VIII. tejto Zmluvy.

Článok XIII.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

13.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnené preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

13.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.

12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam dodávateľa sú dodávky a práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.

13.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

13.5 V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplyní doba výstavby.

13.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas

Objednávateľ a je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Článok XIV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 14.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 14.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
- 14.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 14.5 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení v súlade s platnými právnymi predpismi.
- 14.6 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.
- 14.7 V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela.
- 14.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.

Súčasťou tejto Zmluvy je

- príloha č.1 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer,
- príloha č. 2 Harmonogram / Časový plán výstavby diela
- príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

V Považskej Bystrici, dňa 9.8.2022

V 701.

9.8.2022

Za objednáv

017 01

Za zhotoviteľa

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2022_05

Stavba: VYBUDOVANIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA, GYMNÁZIUM POVAŽSKÁ
BYSTRICA

JKSO:

Mesto:

KS:

Dátum: 1.8.2022

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o. Obec Diaková 111, 038 02 Diaková

IČO:

36785571

IČO DPH:

SK2022387631

Projektant: KOVO TOP, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: Ing. arch. Richard Krajčí

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

166 581,10

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

166 581,10

DPH základná

20,00%

0,00

0,00

znižena

20,00%

166 581,10

33 316,22

Cena s DPH

v

EUR

199 897,32

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

2022_05

Stavba:

VYBUDOVANIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA, GYMNÁZIUM POVAŽSKÁ
BYSTRICA

Miesto:

Datum:

01.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spoluzhotoviteľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		166 581,10	199 897,32
SO-01	Multifunkčné ihrisko	153 896,90	184 676,28
SO-02	Elektromontáže a osvetlenie ihriska	12 684,20	15 221,04
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		166 581,10	199 897,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VYBUDOVANIE MULTIFUNKČNEHO IHRSKA, GYMNAZIUM POVAŽSKÁ BYSTRICA

Objekt: SO-02 - Elektromontáže a osvetlenie ihriska

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Objednávateľ:

IKS:

Datum: 01.08.2022

ICO:

IKO DPH:

IKO: 36785571

IKO DPH: SK2022387631

IKO:

IKO DPH:

IKO:

IKO DPH:

Náklady z rozpočtu

12 684,20

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

12 684,20

DPH základná

20 00%

2

2536,84

2536,84

DPH

20 00%

2

2536,84

2536,84

Cena s DPH

v EUR

15 221,04

Projektant

Datum a podpis:

Pečiatka:

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka:

Objednávateľ

Datum a podpis:

Pečiatka:

Zhotoviteľ

mob: 0917 800 004

Datum a podpis:

Pečiatka:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

stavba

VEBUDOVANIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA, GYMNAZIUM POVAŽSKA BYSTRICA

Objekt: SO-02 - Elektromontáže a osvetlenie ihriska

Miesto:

Datum:

01.08.2022

Ubjmínazvateľ

Projektant:

Zhotoviteľ

Spoločnosť

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	12 684,20
2 - Zakladanie	311,83
21-M - Elektromontáže	1 020,31
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 303,94
D1 - Ostatné	889,83
M - Zemné práce pri ext.montážach	2 158,30
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 684,20

ROZPOČET

Stavba:

VYSLUCHOVANIE MULTIMEDIÁLNEHO HRIŠKA, LYMIČIHOVA POUŽÍVKA, BYSTRICA

Objekt:

SO-02 - Elektromontáže a osvetlenie ihriska

Miesto:

Dátum:

01.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spokovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12684,20

2 - Zakladanie

311,83

1	K	279313721	Osadenie betónového základu vrátane výkopu	ks	4,000	10,10	40,40
2	M	5893171000	Betónový základ B60	ks	4,000	67,06	268,24
3	M	5833110300	Kamenivo ťažené drabné 0-1 B	t	0,300	10,63	3,19

21-M - Elektromontáže

1020,31

31	K	210800200	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x4	m	25,600	0,56	14,34
32	M	341110002100	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	28,000	3,04	85,12
33	K	210810046	Montáž kábel CYKY - J 3x2,5	m	135,000	5,67	765,45
34	M	341203110	Kábel CYKY- J 3x2,5	m	140,000	1,11	155,40

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8303,94

16	K	210020952	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, z polystyrénu, form. A2 - A5	ks	4,000	1,25	5,00
17	M	3162154562	Tabuľka -Blesk samolepka 75X 75 33 01001	ks	4,000	0,22	0,88
18	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	48,000	0,97	46,56
29	K	210110512	Prepínač vačkový v kryte IP44 montáž	ks	1,000	12,89	12,89
30	M	3580262500	Spínač v kryte IP44 2pólový uzamykateľný vrátane sady na uchytenie na stĺp	ks	1,000	14,17	14,17
5	K	210190051	Úprava rozvádzača bod napojenia	ks	1,000	70,39	70,39
6	M	357001658	Rozvádzač doplnenie C20/3+ pr. chránič meranie komplet v skriní	ks	1,000	132,82	132,82
13	K	210201881	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky	ks	4,000	15,17	60,68
14	M	3484301770	Stožiarová svorkovnica pre 2 poistky 80/16A	ks	4,000	48,99	195,96
7	K	210202030	Montáž svetidla uličné cestné na výložník	ks	8,000	22,14	177,12
8	M	348102030	Svetidlo LED 200 W reflektor	ks	8,000	398,29	3186,32
9	K	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi FeZn 10 mm	m	90,000	3,72	334,80
19	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	1,76	7,04
20	M	3544219850	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	4,000	0,52	2,08
10	K	210220301	montáž bleskozvod.svorky do 2 skrutiek	ks	14,000	0,90	12,60
11	M	354900001	Pozinkovaný vodič uzemňovací FeZn 10 mm	kg	56,000	3,72	208,32
12	M	354904017	Svorka pripojovacia SP1 a spojovacia SS	ks	14,000	0,13	1,82
21	K	210950202	Príplatok na zatŕhovávanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	100,000	1,01	101,00
28	K	213280050	PPV	%	6,000	163,81	982,86
15	K	2151	Poistková vložka D01 /E14/, 6AgG	ks	9,000	47,81	430,29
22	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	120,000	0,45	54,00
23	K	220530931	Montáž stĺpa SO	ks	4,000	123,92	495,68
24	M	316720116	Stožiar osvetľovací 0 v. 6-7 m vrátane šróbov	ks	4,000	221,37	885,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	341203120	Výložník na montáž 2 svetidiel VN21 REG	ks	4,000	97,40	389,60
26	M	348370005000	Svorkovnica stožiarová NTB 2 pre 2 poistky 80/16A	ks	4,000	48,99	195,96
27	M	3412031201	Rúrka FXP 40	m	125,000	0,13	16,25
4	K	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	4,000	70,84	283,36

D1 - Ostatné

889,83

42	K	990210292	Presun hmôt pre M 21, výška 12 m	%	2,000	2,21	4,43
43	M	HZS01	Revízia	pol	1,000	442,73	442,73
44	M	HZS02	Odstavenie od siete	pol	1,000	221,30	221,30
45	M	003	Komplexné vyskúšanie	pol	1,000	221,37	221,37

M - Zemné práce pri ext.montážach

2158,30

36	K	120	Zrúdenie káblového lôžka 10 cm pleskom	m	110,000	3,72	409,20
37	M	583311110	Plesok 0-4 pre lôžko a obsyp vrátane dovozu	t	20,602	10,63	219,00
35	K	460200283	Káblové ryhy š.50, h.100 cm, zem.tr.3	m	110,000	8,70	957,00
38	K	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	m	110,000	0,49	53,90
39	M	283230262	Výstražná fólia PVC hr.0,60 mm, š.22 cm červená	m	110,000	0,04	4,40
40	K	460560283	Zásyp ryhy š.50, h.100 cm, zem.tr.3	m	110,000	3,77	414,70
41	K	460620013	Provizórna úprava terénu, zem.tr.3 + výsev tráv	m2	55,000	1,82	100,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VYBUDOVANIE MULTIFUNKČNÉHO IHRIŠKA, GYMNÁZIUM POVAŽSKÁ BYSTRICA

Objekt: SO-01 - Multifunkčné ihrisko

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ

Projektant:

KOVO TOP, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.arch. Richard Krajčí

Poznámka:

KS:

Datum:

01.08.2022

ICO:

ICO DPH:

ICO:

36785571

ICO DPH:

SK2022387631

ICO:

ICO DPH:

ICO:

ICO DPH:

Náklady z rozpočtu

153 896,90

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

153 896,90

DPH základa

21 00%

0

0,00

0,00

DPH

20 00%

0

30 779,38

30 779,38

Cena s DPH

v

EUR

184 676,28

Projektant

Datum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

021 HSV

VYUŠKOVANIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA, GYMNAZIUM POVAŽSKÁ BYSTRICA

Objekt: SO-01 - Multifunkčné ihrisko

Miesto:

Dátum:

01.08.2022

Objedávateľ:
Zmluvník:

Projektant,
Vypracovateľ:

Kód - Popís

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

153 896,90

HSV - Práce a dodávky HSV

88 960,67

1 - Zemné práce

10 136,84

2 - Zakladanie

4 151,50

3 - Mantinelový systém

29 415,29

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

5 - Komunikácie

17 566,56

8 - Rúrové vedenie

485,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce

24 301,48

99 - Presun hmôt HSV

2 904,00

PSV - Práce a dodávky PSV

64 936,23

028 - Športový povrch

53 590,32

767 - Športové príslušenstvo

10 045,91

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 300,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

153 896,90

ROZPOČET

Stavba:

VYBUDOVANIE MULTIFUNKČNEHO IHRISKA, GYMNAZIUM POVAŽSKÁ BYSTRICA

Objekt: SO-01 - Multifunkčné ihrisko

Miesto:

Datum:

01.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

153 896,900

HSV - Práce a dodávky HSV

88 960,670

1 - Zemné práce

10 136,840

1	K	113307232	Odstránenie spevnených asfaltových plôch v hrúbke do 100 mm, búracie práce rezaním, delením	m3	19,250	6,800	130,900
2	K	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m3	21,550	6,800	146,540
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 1000 m3	m3	148,250	7,000	1 037,750
4	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	148,250	0,100	14,825
5	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 pätky	m3	0,580	12,390	7,186
6	K	131201191	Príplatok za výkop jám, hornina 3	m3	0,580	1,000	0,580
7	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 pre obrubníky a drenáž	m3	23,560	30,000	706,800
8	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	23,560	0,200	4,712
9	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 vsakovacia jama	m3	10,800	50,000	540,000
10	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3 vsakovacia jama	m3	10,800	0,100	1,080
11	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	183,190	3,500	641,165
12	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	183,190	2,000	366,380
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	183,190	0,770	141,056
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	294,580	13,000	3 829,540
15	K	171209002	Poplatok za skladovanie - betónová suť, asfaltové zvršky	t	35,870	65,000	2 331,550
16	K	181006114	Rozprestretie zemin schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,20 do 0,30 m	m2	157,850	0,710	112,074
17	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	157,850	0,790	124,702

2 - Zakladanie

4 151,504

18	K	211521111	Násyp z kameniva po vrstvách vibrovaním, frakcia kameniva do 160 mm	m3	23,540	42,000	988,680
19	M	583310001700	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 0- 160 mm, STN EN 13242 + A1	t	38,950	10,000	389,500
20	K	211521111	Výplň vsakovacej jamy kamenivom hrubým dreveným frakcie 16-32	m3	10,500	4,690	49,245
21	M	583310001700	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm, STN EN 13242 + A1	t	21,450	10,000	214,500
22	K	2115211110	Obsyp vsakovacej jamy kamenivom jemným dreveným frakcie 8-16	m3	11,560	4,690	54,216

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	583310001200	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	32,750	11,000	360,250
24	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	164,900	1,370	225,913
25	M	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 200, šírka 0,7-3,5 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	m2	170,000	0,870	147,900
26	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80	m	171,500	8,600	1 474,900
27	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	6,160	40,000	246,400

3 - Mantinelový systém

29 415,290

28	K	767249110	Montáž ochrannej siete vrátane príslušenstva, karabínky, objímky, spojky, napínaky, lanká, atď (práca vo výške vrátane lešenia montáž a demontáž) +3% odrez	m2	430,000	9,000	3 870,000
29	M	709210000100	Sieť ochranná, oká 45x45 mm, hr. 3mm, PE, farba zelená +3% odrez	m2	430,000	5,600	2 408,000
30	M	2834100049001	Krytky PVC na ukončenie stĺpika oplotenia	ks	50,000	0,510	25,500
31	M	3098000015000	Spojovací materiál na mantinelový systém	sub	1,000	503,652	503,652
32	M	1456200006001	AL Profil 40x40x3 mm, ťahaný, uzavretý + 10% stratné	m	120,000	14,000	1 680,000
33	M	14562000060011	AL Profil 80x80x3 mm, ťahaný, uzavretý + 10% stratné	m	127,000	47,000	5 969,000
34	M	14562000060012	AL Profil 80x80x3 mm, ťahaný, uzavretý + 10% stratné, dĺžka profilu do 6,0 m, zavetrovací systém	ks	12,000	224,000	2 688,000
35	M	14562000060011	AL Profil 40x15x3 mm, stredná výstuž, ťahaný, uzavretý + 10% stratné	m	95,000	12,000	1 140,000
36	M	14562000060011	AL Profil 80x80x3 mm, spojovací H profil, ťahaný, uzavretý + 10% stratné	m	50,000	47,000	2 350,000
37	K	338171122.1A	Osadzovanie stĺpika AL plotového výšky do 4,0 m so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	50,000	43,000	2 150,000
38	K	767585101	Montáž vodorovných AL a PP profilov	m	102,000	2,700	275,400
39	M	18153011412	Mantinelová PP doska biela 8 mm s UV ochranou (2000x1000 x8mm) +10% stratné	ks	52,000	112,110	5 829,720
40	M	5535200036001	D+M PVC výplň AL profilu + 10%	m	208,000	0,600	124,800
41	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	8,350	48,050	401,218

4 - Vodorovné konštrukcie

0,000

5 - Komunikácie

17 566,560

42	M	583310000600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1	t	89,280	10,000	892,800
43	K	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr.0-4 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, hr. 40 mm	m2	608,000	1,820	1 106,560
44	K	564521111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 100 mm	m2	608,000	0,540	328,320
45	M	583310002000	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	228,000	12,000	2 736,000
46	K	564751115	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 160 mm	m2	608,000	9,060	5 508,480
47	M	583310001000.1	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm, STN EN 13043	t	102,340	10,000	1 023,400
48	K		Montáž betónovej zámkovej dlažby hrúbky 60 mm do štrkového lôžka vymedzeného obrubníkom	m2	185,000	12,000	2 220,000
49	K		Betónová zámková dlažba hrúbky 60 mm, farba sivá	m2	170,000	15,000	2 550,000
50	K		Obrubník betónový parkový, rpzmer 50x200x1000	ks	80,000	2,850	228,000
51	K		Montáž parkového obrubníka do zavlehljej betónovej zmesy v lineárnom snere	m	70,850	6,000	425,100
52	K		Betónová zavhlá zmes z betónu B15	m3	7,500	50,000	375,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	451577877	Podklad pod obrubník a chodníky v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	45,500	3,800	172,900

8 - Rúrové vedenie

485,000

54	M	2866500010001	Prepojenie drenážneho systému ihriska do vsakovacej šachty vrátane rúrového príslušenstva	KPL.	1,000	200,000	200,000
55	K	894431111	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 850 do 1200 mm	ks	1,000	35,000	35,000
56	M	286610037600	Kontrolná prepiačovacia šachta DN 315-X, revíznej šachte	ks	1,000	250,000	250,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce

24 301,476

57	K		Výrub a odstránenie vzrastlých stromov do priemeru kmeňa 0,8 m nad terénom. Odvoz na skládku	ks	4,000	300,000	1 200,000
58	K		Výsadba drevín podľa rozpisu rozhodnutia OÚ PB OSoŽP, Drevina vzrastu 2,5 m, 2 ks javor dľaňolistý 'Garnet' (Acer palmatum 'Garnet'), 2 ks agát biely (Robinia pseudoacacia L.) a 2 ks čerešňa pílkatá 'Kanzan' (Prunus serrulata 'Kanzan')	ks	6,000	280,000	1 680,000
59	M	589310003100	Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-C1 1,0-Dmax 8 - S1 z cementu portlandského, základový pás, chodník rozšírenie	m3	49,850	121,480	6 055,778
60	M	589310003100	DBT, debnice betónové tvárnice pre základové soklové murivo nad terénom	ks	460,000	2,670	1 228,200
61	K		Uloženie DBT tvární v líniovom rade v dvoch vrstvách nad sebou	mb	230,000	14,580	3 353,400
62	M	589310003100	Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-C1 1,0-Dmax 8 - S1 z cementu portlandského, zálievka DBT tvární	m3	9,250	121,480	1 123,690
63	K		Armovanie pásovej základovej konštrukcie výstužou R 10 505 D6 a D12 - konštrukčné	t	2,650	1 189,520	3 152,228
64	K	3381711120	D+M PVC chráničky DN 200 so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	50,000	9,720	486,000
65	K	3381711122	D+M PVC chráničky DN 300 so zabetónovaním do vopred vykopaných dier (rohové chráničky, patky pre šport.prísluša a osvetlenie)	ks	12,000	12,150	145,800
66	M	592170002900	D + M, odvodňovací povrchový žľab s ochrannou mriežkou kompozitného materiálu pre odvodnenie chodníkov, priemer D 150	mb	21,000	3,840	80,640
67	M	592170002900	D + M, cestný obrubník 250/150/1000, uloženie do zavlhlého betónovej zmesy	ks	20,000	6,750	135,000
68	K	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	26,000	19,690	511,940
69	K		Výkop ryhy rozmeru 800/1500 mm v hornine tr. 3, zemina dočasne uložená vedľa výkopu	m3	30,000	29,150	874,500
70	M	592170002900	D + M, Ocelové ochranné zábradlie z pásovej ocele rozer 80/5 a 50/5, výška 1,2 m, delenie 5 prvkové horizontálne, kotvenie bočné na platňu, povrchová úprava farba polyuretánová	mb	3,000	332,850	998,550
71	M	592170002900	D + M, Ocelové schodnicové schodisko, strupne porošť pozinkovaný, počet stupňov 4 ks, povrchová úprava schodníč farba polyuretánová	ks	1,000	965,750	965,750
72	K	271571111	Video monitoring a revízia existujúcej kanalizácie, revízia správa	kpl.	1,000	1 500,000	1 500,000
73	K	271571111	Sanácia, oprava existujúcej kanalizácie PVC D 160, D 200 v preistore budúcej hracej plochy	m	45,000	18,000	810,000

99 - Presun hmôt HSV

2 904,000

74	K	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dlžky	t	726,000	4,000	2 904,000
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

64 936,230

028 - Športový povrch

53 590,320

75	K	589100011	Položenie športového povrchu polyuretánového farebného EPDM	m2	608,000	4,020	2 444,160
76	K	589100012	Položenie - Drenažna vrstva SBR hr. 35mm	m2	608,000	4,320	2 626,560
77	K	589160021	Športový povrch multifunkčný z EPDM 10 mm, ZELENÝ	m2	608,000	49,700	30 217,600
78	K	589170021	Drenážna vrstva SBR a kameniva hr. 35 mm	m2	608,000	30,000	18 240,000
79	K	9982220121	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva pre športové povrchy	t	31,000	2,000	62,000

767 - Športové príslušenstvo

10 045,910

80	M	2353700001001	D+M AL Bránka na futbal 3x2 so sieťou s okom 45x45mm	ks	2,000	780,000	1 560,000
81	M	2353700001002	D+M Multifunkčné stĺpiky s príslušenstvom na volejbal (sieť, naplnáky)	pár	1,000	650,000	650,000
82	M	2353700001003	D+M Tenisové stĺpiky s púzdraми, tenisová sieť, závažie, páska, tyčky pre dvojhru	komplet	1,000	660,000	660,000
83	M	23537000010045	D+M Basketbalová konštrukcia ZN, s vysadením 1,2m, Basketbalová doska 110x90cm s košom a reťazkou	komplet	6,000	800,000	4 800,000
84	M		D+M, Aplikácia vymedzovacích čiar ihriska pre jednotlivé športy. Čiara šírky 50 mm, viacfarebné riešenie	mb	270,000	7,000	1 890,000
85	M		D+M, Aplikácia plošného farebného náteru striekaním o ploche kruhového charakteru D 4,0 m, dizajnovanie loga investora na hracej	kpl.	1,000	485,910	485,910

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 300,000

86	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	kpl.	2,000	400,000	800,000
87	K	000600015	Zariadenie staveniska - športové plochy	kpl.	1,000	500,000	500,000

Časový a realizačný harmonogram prác

Názov stavby: „Vybudovanie multifunkčného ihrska“
Objednávateľ: Gymnázium Považská Bystrica, Školská 234/8
Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o. Diaková 111, 038 02 Diaková

Názov ucelených častí plnenia	Termín odovzdania a prevzatia diela	
Odovzdanie diela: 2 mesiace od prevzatia staveniska	15.10.2022	
Prevzatie staveniska: do 14 dní od účinnosti ZoD	15.8.2022	
Realizácia výstavby	1. mesiac	2. mesiac
Zemné práce, zakladanie		
Ostatné konštrukcie a práce		
Ihrisko oplatenie, športové náradie		
športový povrch SBR a EPDM		
Osvetlenie		
Odovzdanie diela		

V Diakovej, dňa 04.08.2022

Luboš Rejko, konateľ

Obchodné meno uchádzača: SPORT SERVICE, s.r.o.

Sídlo: Diaková 111, 038 02 Diaková

IČO: 36785571

Predmet zákazky: „Vybudovanie multifunkčného ihriska“

Miesto realizácie: Gymnázium Považská Bystrica, Školská 234/8

**Podiel plnenia zo Zmluvy,
ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom**

Por. č.	Hodnota plnenia vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene	Predmet plnenia	Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa pobytu/sídlo, IČO/dátum narodenia	Identifikačné údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko
	0%			

V Diakovej dňa 04.08.202

.....
Euboš Rejko, konateľ