Zmluva o dielo ¢. 01/2019

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel
Obchodné meno: Gymnazium, Skolska 234/8, Povazska Bystrica
Sidlo: Skolské 234/8, 017 01 Povazska Bystrica

Statutarny zastupca: Mgr. Pavel Mikulas

Bankové spojenie:Statna pokladnica

IBAN: SK578180000000700050 5545

ICO: 00160741

DIC: 2020712287

Osoba opravnend konat’ vo veciach technickych: Ing. ErichHojcka
Tel.: +421901918430

(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel”:

Obchodné meno: Viliam Bajzik

Sidlo: Zabokreky nad Nitrou ¢&. 29, 958 52 Zabokreky nad Nitrou
Adresa: Zabokreky nad Nitrou ¢. 29, 958 52 Zabokreky nad Nitrou
Statutarny zastupca: Viliam Bajzik

Bankové spojenie : CSOB, a.s.

IBAN: SK79 7500 0000 0040 2386 5144

ICO: 46 919 775

DIC: 1071640548

IC DPH : SK1071640548

Reg. ¢. z Obchodného registra :Cislo Zivnostenského registra: 350-33702
Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Viliam Bajzik

Tel.: 00 421 905 757 177

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatelom podla zakona 343/2015Z.z. o0 verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo

( d’alej len ,,Zmluva“ ) za nasledovnych podmienok.

Clanok II

Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatel’a dielo
» RekonS$trukcia socidlnych zariadeni v hlavnej budove gymnazia“ (d’alej len
dielo*)
b2l



2.2

2.3

3.1

4.1

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu podla polozkovitého rozpoctu
predlozeného zhotovitefom v procese verejného obstardvania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v€as odovzdat’ objednévatelovi
v zodpovedajucej kvalite a v pontiknutej cene.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’.

Clanok IIL.
Miesto plnenia

Miestom plnenia je Gymnazium, Skolska 234/8, 017 49 Povazska Bystrica

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Dohodnutd cena diela je konecnd aje mozné ju menit' len v pripade
zavaznych nepredvidatel'nych okolnosti v stilade s prisluSnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cast’ stavby Cena Vv EUR bez DPH

DPH

Cena v EUR s DPH

Rekonstrukcia socialnych 31 155,80
zariadeni Vv hlavnej budove
gymnazia

6 231,16

37 386,96

4.2

5.1.

Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na
zaklade podrobného oboznamenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela
zahfna vSetky nevyhnutné prace a dodavky, doklady v zmysle legislativy platnej na
uzemi SR(revizne skusky, odborné prehliadky...),ako aj dalSie suvisiace prace
potrebné pri realizécii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, vratane
nakladania, odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel sa zavizuje dielo Specifikované v €l. 1. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’

objednavatel'ovi v termine do 23.8.2019(resp. po doruceni sthlasu s ohlasenim
stavebnych uprav a udrziavacich prac).

5.2

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nie je v omeSkani po dobu, po ktoru
nemohol plnit’ svoju povinnost’, suvisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy,



5.3

6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objedndvatela. V takomto pripade sa
lehota predlzuje o0 dobu prerusenia prac zo strany objednavatela. Takéto skuto¢nosti
musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran.

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutocnosti musi byt
uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clinok VL.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam 0s0b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel'a: technickydozor : Ing. Martina BRISKOVA
Za zhotovitel’a: stavbyveduci : Viliam BAJZIK

Clanok VIL
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spoluposobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich osob. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mozu nastat’ pocas vykonavania
prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné ndklady odstranit’ vSetky
Skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky
Skody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatel'ov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zavéazkov pri odstraniovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda
za to, ze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s tdajmi uvedenymi
V supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.



7.6

1.7

7.8

7.9

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, technickému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit d’alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
oc¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prislusné organy Statnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
stanovisko.

Povereny zastupca objedndvatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.10 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu Casti diela, ktoré budi d’alSim

postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel’ nesplni uvedenti povinnost,, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moéze zhotovitel pokracovat’
v realizécii dielaavSak az potom ako vykond podrobnu fotodokumentaciu takychto ¢asti
diela, ktorti zaSle bez zbytocného odkladu objednavatelovi. Ak ucast na kontrole
objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktort nemohol odstranit, méze bez zbytocného
odkladu poZzadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.11 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat

objednavatela na ucast’ pri vykonavani skisok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat’ skusky
bez jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci S objednavatelom viest’ podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuSkach.

7.12 Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny

materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odstihlasené stavbyvedicim a technickym dozorom objednavatela nemaji charakter
zmeny zmluvy.

7.13 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za

bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpeCnostné zdravotné oznaenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy,
normy, vyhlasky a zdkony tykajiice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze Cast’ prac
moze byt vykondvana za plnej prevadzky objednavatela a zavizuje sa zabezpecit
a oznacit’ stavbu tak, aby nedoslo k Grazu, najma Ziakov a zamestnancov objednavatela.

7.14 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych

udalosti (Grazy, poziare, havérie a pod.) voci prislusSnym Statnym orgdnom a vznik
takejto udalosti ozndmit neodkladne aj objednavatel'ovi za tucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.



7.15 Préce, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.16 Zhotovitel' je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢ena
pozadovana mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

7.17 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti na svoje naklady.

7.18 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonévanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote. .

7.19 Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac
Z tohto dovodu nie je zhotovitel’ v omesSkani.

7.20 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, zndsa zhotovitel az do cCasu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.21 Zhotovitel je povinny zcastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne ozndmi zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.22 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov a STN, tykajicich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial' poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne S$koda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto
Skody znésa zhotovitel’.

7.23 Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonavat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokon¢enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné
vykonanie vSetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
a projektovou dokumentéciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.24 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zacatim
preberacieho konania budu zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vSetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.25 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami oprdvnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmid zakladné udaje dokonceného diela, stpis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach alehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedd svoje stanoviska aich
odovodnenie.

7.26 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:



- pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s
prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vysktSani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni

- certifikaty pouzitych materidlov

- CD (fotodokumentacia z priebehu vykonavania diela)

7.27 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zdvdzok zhotovitel’a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela,
jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

7.28 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$Sny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII
Platobné podmienky

8.1Cena podla ¢l. IV. bude fakturovand po zhotoveni aodovzdani diela na zaklade
Preberacieho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktiry je 30 dni odo dna dorucenia
objednévatelovi.

8.2 Faktlra vystavend zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky naleZitosti daflového dokladu
v sulade s platnou pravnou Upravou SR a jej prilohy tvori Stpis vykonanych prac a
Preberaci protokol odsthlaseny objednavatelom a technickym dozorom. V pripade, ze
danovy doklad nebude obsahovat’ tieto nélezitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednavatel'a za¢ne plynut’ doru¢enim dokladu objednéavatelovi.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

9.2 Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet méa v case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.



9.3

9.4.

9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

10.3

111

11.2
11.3
11.4

Zaruc¢na doba na stavebné prace je 5 rokov odo dna prevzatia diela objednévatel'om, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukonéenia zaruc¢nej doby
zmluvné strany zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vdaé¢Som rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat s odstraiiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dna obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoznit' zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maja
zaruéné vady odstranovat’.

V pripade, ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit’ vady riadne a vcas, je
Objednavatel’ opravneny zabezpeCit odstranenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitela.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, ze zhotovitel neodovzdd dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvni pokutu vo vySke 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania. V pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednévatela z dovodov na
strane zhotovitel'a mé objednavatel’ ndrok na zmluvnt pokutu vo vyske 10% ceny diela.

V pripade, Ze je objedndvatel’ v omeskani s thradou faktury, zhotovitel ma pravo na
uroky zomeskania vzmysle § 369 Obchodného zékonnika, V zneni neskorSich
predpisov.

Pravo na ndhradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty
podrla tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XI.
Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstapit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zékonnika.

Odstupenie od zmluvy moze byt obmedzené na urcita ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
Odsttpenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doruc¢ené pisomne.

Objednéavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitel’a, za ¢o sa povazuji najmai tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj Umysel nepokracovat v plneni zavizkov vyplyvajucich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukézatel'ne realizovat' dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol



zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

Clanok XII.
Nahrada Skody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vysSia moc

12,1V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane
zaplatit’ vSetky preukdzané néklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude
odstihlasené komisionalne S$tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt’ uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazdé zo zmluvnych stran ma narok na nédhradu Skody, vzniknutej v dosledku porusenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit” od tejto zmluvy uplne alebo ¢iastocne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatela si dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, ze d’alSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatel'né.

12.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov (osobitne zdkazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ v§etky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zavaZzne poruSuji pracovnu disciplinu, zasady
bezpe€nosti prace a ochrany zdravia apoZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mdZze objednavatel’ odstipit’
od zmluvy.

12.5.V pripade vyskytu vyssej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIIL
Spolocné a zaverecné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Préava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 VSetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany rieSit
predovSetkym dohodou a vzidjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedojde,
bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského sidu v zmysle prislusnych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.



13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zékona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’
nasledujicim dnom po zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.

13.7 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit’ vyhradne len formou pisomného
a o¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.8 Zmluvné strany vyhlasuji, ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne
urcito a zrozumitel'ne.

Stcast'ou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer,

V Povazskej Bystrici, dita 19.07.2019V Zabokrekoch nad Nitrou, dita 19.07.2019

Za objednavatela Za zhotovitel'a
Mgr. Pavel Mikulas Viliam BAJZIK
riaditel’ Skoly



