ZMLUVA O DIELO

uzavreta v sulade s § 536 a dalSich ustanoveni Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov.

(dalej len ,zmluva“)

l.
Zmluvné strany

Zhotovitel : STAVA, s.r.o.

Sidlo: Centrum 5/9, 017 01 Povazska Bystrica

Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Kosik

Bankové spojenie: VUB a.s. Povazska Bystrica

Cislo uétu: SK24 0200 0000 0012 7488 8654

ICO: 36304182

DIC: SK2020111797

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Trencin, oddiel:
Sro, vlozka ¢.: 11096/R

Objednavatel : Gymnazium Povazska Bystrica

21

2.2

23
24

25

so sidlom: Skolska 234/8, 017 01 Povazska Bystrica
Zastupeny: RNDr. Maria Vydrova, riaditelka
ICO : 00160741
DIC : 2020712287
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uétu: SK57 8180 0000 0070 0050 5545
Telefén: +421 0424321530, 0901918430

Il.
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje, ze pre objednavatela vykona dielo:: ,,Vybudovanie prirodovednych
laboratérii — 1.etapa“ vrozsahu - rekonStrukcia podlah, osvetlenia, elektroinstalacie, dverovych
otvorov,ktoré su vo velmi zlom technickom stave v laboratériach a uéebniach v starej aj novej
Casti hlavnej budovy Gymnazia a v budove pavilénu,A“. Objednavatel sa zavazuje za podmienok
uvedenych v tejto zmluve zaplatit' zhotovitelovi cenu za realizaciu diela dohodnutd v &lanku IV.,
pricom rozsah a cena diela je uvedena v polozkovitom rozpocte zhotovitela zo dnha 15.8., ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje uvedené dielo vykonat vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Zhotovitel vykona dielo riadne a v€as na pozadovanej odbornej urovni v prvotriednej kvalite a v
stanovenej lehote. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je osobou spbsobilou na vykonanie Diela v zmysle
prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotovitel je povinny dodrzZiavat vSetky
vSeobecne zavazné pravne predpisy vztahujuce sa na vykonanie Diela, a to najma Zakon ¢&. 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku(stavebny zakon) v zneni neskorSich zmien a
doplnkov a vyhlaska €. 532/2002 Zb., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych
poZiadavkach na vystavbu a o vieobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze je mu zname technicke rieSenie diela.

Zhotovitel neuskutoéni ziadnu zmenu bez pisomného pokynu objednavatela. Tento pisomny pokyn je
okamihom jeho doru€enia zavazny pre zhotovitela.

Objednavatel sa zavézuje, Ze riadne vykonané dielo, ktoré spifia kritéria tejto zmluvy protokolarne
prevezme a zaplati za dielo cenu dohodnutd zmluvou.
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Miesto a termin zhotovenia diela

Miestom vykonania diela, t. j. miestom uskuto&nenia stavebnych prac je: Gymnazium Povazska
Bystrica ul.Skolska 234/8, 017 01 Povazska Bystrica

Termin zhotovenia diela:

- zaCatie prac: ihned po podpisani zmluvy oboma zmluvnymi stranami

- dokoncenie prac najneskér do: 2.9.2016.

Objednavatel sa zavazuje prevziat riadne vykonané dielo na zaklade pisomného Protokolu o
odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel bude bez zbytoéného odkladu(najneskér do 1 dfa) informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora by branila alebo staZovala realizaciu predmetu zmluvy, a ktora by mala
vplyv na zmluvné terminy dokonéenia diela. Uvedena povinnost sa vztahuje aj na objednavatela.
Riadnym a uplnym vykonanim diela a riadnym spinenim v8etkych zavazkov zhotovitela sa rozumie
riadne vykonanie prac v sulade s touto zmluvou, odovzdanie diela objednavatelovi na zaklade
Protokolu a zaroveh odovzdanie dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické parametre diela
v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a projektovou dokumentaciou.

Za riadne ukonCené dielo sa povazuje dielo ukonfené riadne avCas, bez vad av sulade
s kvalitativnymi poziadavkami kladenymi na dielo podla zmluvy, technicko-kvalitativnych podmienok
v zmysle sutaznych podkladov a technickych noriem.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory bude
podpisany osobami opravnenymi konat za zmluvné strany vo veciach technickych.

V.
Cenadiela

Cena za dielo pokryva zmluvny zavazok a vSetky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a
odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umozZnia objednavatelovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom zmluvy.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena podla zakona €.18/1996 Z. z. o cenach, Vyhlasky
MF SR &.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &€.18/1996 Z. z. o cenach, a to ako cena pevna.
Celkova cena diela je:
29.000,00 € bez DPH
5.800,00 € DPH (20%)
34. 800,00 € s DPH
Specifikacia ceny je uvedena v poloZkovitom rozpoéte zhotovitela zo dita 15.8.2016.

V.
Fakturacia a platobné podmienky

Zhotovitelovi prislicha Uhrada len za skutocne vykonané prace.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu.

Zhotovitel bude mat pravo na fakturaciu po vykonani diela a prevzati riadne ukonceného diela
objednavatelom.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez suhlasu objednavatela nebudu uhradené.

Splatnost faktur je 60 dni od dorucenia bez nedostatkov do sidla objednavatela.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat v3etky naleZitosti podla § 71 zak. & 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty alebo nebude knej priloZzeny supis prac vzmysle bodu 5.3 tohto d&lanku, je
objednavatel povinny vratit ju zhotovitelovi na zmenu, doplnenie alebo opravu. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynat drfiom nasledujucim po dni
doru€enia zmenenej, doplnenej alebo opravenej faktury objednavatelovi.

Prilohou faktury musi byt supis vykonanych prac a dodavok podpisany zhotovitelom a objednavatefom
a Protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany zhotoviteflom a objednavatelom.
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VI
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje, Zze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného diela pouzije
v zmysle zak. €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov na jeho realizaciu len stavebné vyrobky
spifiajuce podmienky zakona &.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich predpisov,
resp. vyhl. &. 246/1995 Z.z. o certifikacii vyrobkov a prisludné doklady predlozi objednavatefovi ku
kontrole pred ich zabudovanim a suhrnne pri preberacom konani diela. Tieto vyrobky musia mat
minimalne predpisané vlastnosti uvedené vo vykaze vymer.

Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, za ohrozenie
bezpeCnosti na mieste plnenia a vSetky pripadné Skody, zavinené svojou c&innostou. Pri
uskuto€novani prac je nutné dodrzovat vSetky slvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri
praci, o bezpec¢nosti technickych zariadeni, predpisy o ochrane zivotného prostredia.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela mdze odovzdat
na zhotovenie svojmu podzhotovitelovi len s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela.
Tento suhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a cinnosti
podzhotovitefa. Objednavatel ma pravo poziadat zhotovitefa o zmenu poddodavatela
(podzhotovitela), vybratého zhotovitelom, ak ma na to zavazné dévody (napr. nekvalitne realizované
prace konkrétnym podzhotovitelom na predchadzajicich stavbach a pod.).

Pred zacatim prac zhotovitel pisomne upozorni objednavatefa formou zapisu na nedostatky
na mieste plnenia braniace riadnemu zacatiu s pracami.

Zhotovitel nevykona zZiadne zmeny prac bez suhlasu objednavatela.

V pripade ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je zhotovitel
povinny na tuto skutoCnost bezodkladne — eSte pred vykonanim prislusnej prace - upozornit
objednavatefla.

Zmluvne nedohodnuté prace, nevyhnutné pre realizaciu predmetu plnenia, je zhotovitel na poziadanie
objednavatela povinny vykonat za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvny termin
a cenu, urobenej formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat na svoje naklady
odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny prac
bez suhlasu objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za Skody spOsobené na majetku objednavatela a je povinny ich uviest
do pévodného stavu.

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzdjomnu sucéinnost
pri rieSeni konkrétnych otédzok a problémov, ktoré vzniknu po&as realizacie diela.

Po ukonéeni prac, najneskér do 15 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny pracovisko
uplne vypratat, odstranit’ zvy8ky materidlov, odpady a pod..

VII.
Zmluvné sankcie

V pripade omeskania zhotovitela spocivajucom v nedodrzani terminu realizacie podfa bodu 3.2 ma
objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,02% zceny diela za kazdy deri omeSkania.
V pripade omes3kania zhotovitela podla predchadzajucej vety, méa objednavatel pravo poZadovat od
zhotovitela popri uvedenej zmluvnej pokute aj nahradu Skody v plnej vyske.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktir ma zhotovitel narok na urok z omeskania
vo vyske 0,02 % z fakturovanej sumy za kazdy defi omeSkania.

VIII.
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady uskuto&nenych prac v priebehu realizacie aj v zaru€nej dobe,
ktora sa stanovuje na 60 mesiacov. Zhotovitel nezodpoveda za vady spbsobené chybnym
zaobchadzanim objednavatela s dielom po jeho prevzati. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré
boli spdsobené pouZitim podkladov a veci poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri
vynaloZeni maximalnej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu objednavatela
upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval.
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Zaru¢na doba zacina plynut’ diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost’ odstranit vady diela na svoje naklady. Zhotovitel sa zavazuje zacat
s odstrafovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 48 hodin od uplatnenia opravnenej reklamacie
objednavatela a vady odstranit v o najkratSom technicky moznom ¢Case.

Ak zhotovitel nezabezpeli odstranenie opravnenej reklamovanej vady v dohodnutom termine, je
objednavatel opravneny poverit odstranenim vady ind odbornu organizéciu. V3etky takto vzniknuté
naklady je zhotovitel povinny objednavatelovi uhradit. Nahradu nakladov méze objednavatel vykonat
vystavenim faktiry za vynaloZzené naklady zhotovitelovi, priom splatnost’ faktury by bola 14 dni od
dorucenia zhotovitelovi.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni, po jej zisteni, do ruk
opravneného zastupcu zhotovitela.

Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktoru objednavatel nemdze dielo uzivat pre jeho vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad do$lo k vymene jednotlivych €asti za nove,
tak pre nové Casti diela za€ina plynut nova zaru¢na doba 60 mesiacov.

IX.
Zaverec¢né ustanovenia

Zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, pricom kazda zo zmluvnych stran obdrzi jedno
vyhotovenie.

Menit alebo dopifiat ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomnymi &islovanymi dodatkami
podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa spravuju prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych pravnych predpisov platnych v SR.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, uzatvaraju ju slobodne a
vazne, nie v tiesni a nie za nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne
podpisuju.

Tato zmluva nadobuda platnost a ucinnost diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami. Ak je
podmienkou nadobudnutia uUc€innosti zmluvy jej predchadzajuce zverejnenie v zmysle platnych
pravnych predpisov, nadobudne zmluva ucinnost najskor diiom nasledujdcim po dni jej zverejnenia
v rozsahu a spbsobom uréenym plathym pravnym predpisom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
povinnost’ zverejnit zmluvu podla predchadzajucej vety ma objednavatel.

Neoddelitelnou sucastou zmluvy je polozkovity rozpocet zhotovitela zo dnia ...

V Povazskej Bystrici, dfa: 16.8.2016 V PovazZskej Bystrici, dfia: 16.8.2016

Objednavatel: Zhotovitel:

RNDr. Maria Vydrova Ing. Vladimir KoSik

riaditelka



