Zmluva o dielo ¢. 01/2020

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel
Obchodné meno:  Gymnazium Povazska Bystrica
Sidlo: Skolska 234/8

017 01 Povazské Bystrica
Statutarny zastupca: Mgr. Pavel Mikulas, riaditel’ §koly
Bankové spojenie:  Statna pokladnica

IBAN: SK578180000000700050 5545
ICO: 00160741
DIC: 2020712287

Osoba opravnend konat’ vo veciach technickych: Ing. Martina BriSkova
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: STAVA, s.r.o0.

Sidlo: Centrum 5/9, 017 01 Povazska Bystrica

Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Kosik

Bankové spojenie: VUB a.s. Povazska Bystrica

IBAN: SK2402000000001274888654

ICO : 36304182

DIC: 2020111797

IC DPH: SK2020111797

Reg. ¢. z Obchodného registra: Okresny sud Trencin, oddiel: Sro, vlozka ¢.: 11096/R
Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Vladimir Kosik
Tel.: 0905542823

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zaklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatelom podla zakona 343/2015 Z.z. o0 verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo
( d’alej len ,,Zmluva“ ) za nasledovnych podmienok.

Clanok II

Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatel’a dielo
»RekonsStrukcia socialnych zariadeni I. a II. nadzemné podlazie v pavilone A“
(d’alej len ,,dielo*)



2.2

2.3

3.1

4.1

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit dielo v rozsahu podla polozkovitého rozpoctu
predlozeného zhotovitefom v procese verejného obstardvania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v€as odovzdat’ objednévatelovi
v zodpovedajucej kvalite a v poniknutej cene.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’.

Clanok III.

Miesto plnenia
Miestom plnenia je Gymnazium Povazska Bystrica, Skolska 234/8, Povazské Bystrica.

Clanok V.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Dohodnuta cena diela je konecnd aje mozné ju menit len v pripade
zavaznych nepredvidateI'nych okolnosti v stlade s prislusSnymi prdvnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cast’ stavby Cena Vv EUR bez DPH DPH

Cena v EUR s DPH

Rekonstrukcia socialnych
zariadeni 1. a II. nadzemné
podlaZie v paviléne A

49 298,04 9859,61

59 157,65

4.2

5.1.

5.2

Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu €.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na
zaklade podrobného oboznamenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela
zahfna vSetky nevyhnutné prace a dodavky, doklady v zmysle legislativy platnej na
uzemi SR (revizne skusky, odborné prehliadky...), ako aj d’alSie suvisiace prace
potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, vratane
nakladania, odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizicii diela.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel sa zavizuje dielo Specifikované v ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednavatel'ovi v termine do 6 tyZzdinov od u¢innosti zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani po dobu, po ktor nemohol
plnit’ svoju povinnost, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa
lehota predlzuje o dobu preruSenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutocnosti
musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran.



5.3

6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5
7.6

7.7

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutocnosti musi byt
uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clinok VL.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych préac pri realizicii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel’a: technicky dozor Ing. Martina Briskova
Za zhotovitel'a: stavbyveduci Ing. Vladimir Kosik

Clanok VIL
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spoluposobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich osob. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mozu nastat’ pocas vykonavania
prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné ndklady odstranit’ vSetky
Skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky
Skody na predmete zmluvy spOsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatel'ov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zavéazkov pri odstraniovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda
za to, ze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s tdajmi uvedenymi
V supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutognosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o asovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, technickému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je



7.8

7.9

potrebné riesit’ d’alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
oc¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt’ vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prislusné organy Statnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
stanovisko.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zadpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.10 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu cCasti diela, ktoré budi d’alsim

postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost’, je povinny umoznit’ objednévatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moéze zhotovitel pokracovat’
Vv realizacii diela avSak az potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto Casti
diela, ktort zasle bez zbytocného odkladu objednédvatel'ovi. Ak tuc€ast na kontrole
objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktort nemohol odstranit, méze bez zbytocného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodatoc¢nej kontroly.

7.11 Zhotovitel' je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat

objednavatela na ucast’ pri vykonavani skisok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednéavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’ sktsky
bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupréci s objednévatel'om viest podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuSkach.

7.12 Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny

materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odstihlasené stavbyvedicim a technickym dozorom objednavatela nemaji charakter
zmeny zmluvy.

7.13 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za

bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodévatel'ov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpelit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpeCnostné zdravotné oznaenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ vSetky predpisy,
normy, vyhlasky a zdkony tykajice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Cast’ prac
moze byt vykondvana za plnej prevadzky objednavatela a zavizuje sa zabezpecit
a oznacit’ stavbu tak, aby nedoslo k Grazu, najma Ziakov a zamestnancov objednavatela.

7.14 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych

udalosti (Grazy, poziare, havérie a pod.) voci prislusSnym Statnym orgdnom a vznik
takejto udalosti ozndmit neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.15 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi

zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.16 Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také

vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢ena



pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

7.17 Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavbe, zavédzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti na svoje naklady.

7.18 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonéavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote. .

7.19 Zhotovitel' bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac
Z tohto dévodu nie je zhotovitel' v omeskani.

7.20 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, zndsa zhotovitel az do cCasu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.21 Zhotovitel je povinny zcastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne ozndmi zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.22 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov a STN, tykajacich sa cCinnosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto
Skody znésa zhotovitel’.

7.23 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspes$né
vykonanie vSetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
a projektovou dokumentéciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.24 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred pldnovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zacatim
preberacieho konania budu zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vSetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.25 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami oprdvnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmid zakladné udaje dokonceného diela, stpis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach alehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska aich
odovodnenie.

7.26 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s
prekladom do slovenského jazyka,

- zépisnice a osvedcenia o vykonanych sktskach pouzitych materialov,



- zépisnice o individudlnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych zariadent,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni

- certifikaty pouzitych materialov

- CD (fotodokumentacia z priebehu vykonavania diela).

7.27 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zdvidzok zhotovitel’a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela,
jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

7.28 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZzivané, pri¢om stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII
Platobné podmienky

8.1 Cena podla ¢l. IV. bude fakturovana po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade
Preberacieho protokolu. Splatnost’” vystavenej faktury je 30 dni odo dna dorucenia
objednavatel'ovi.

8.2 Faktlra vystavend zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dailového dokladu
Vv stlade s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
ze danovy doklad nebude obsahovat’ tieto nalezitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objedndvatel’a za¢ne plynit’ doru¢enim dokladu objednavatel’ovi.

8.3 Elektronicka fakturdcia v zmysle zdkona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronicke;j
fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoziuje a
objednavatel’ akceptuje predlozenie elektronickej fakturacie.

8.4 Dodavatel' nie je opravneny postupit’ pohl'adavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
zékona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zédkonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,ObcClansky zakonnik*) bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela. Pravny ukon,
ktorym budu postipené pohladavky dodavatela v rozpore s dohodou objednavatela
podla predchadzajicej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zakonnika neplatny.
Stuhlas objednavatela je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon
udeleny predchadzajuci pisomny suhlas  Statutarneho  organu  zriad’ovatel’a
objednavatela.



9.1

9.2

9.3

9.4.

9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

10.3
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11.2

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvycajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dila prevzatia diela objednavatel'om, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukonéenia zaruc¢nej doby
zmluvné strany zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objedndvatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného posSkodenia diela, resp.
poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdzané ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vd¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel' sa zavidzuje zaCat' s odstranovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dna obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji
zéarucné vady odstranovat’.

V pripade, ze zhotovitel nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a vcas, je
Objednévatel’ opravneny zabezpeCit' odstranenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitel’a.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania. V pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednévatela z dovodov na
strane zhotovitel'a mé objedndvatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske 10% ceny diela.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s uhradou faktury, zhotovitel ma pravo na
uroky zomeSkania vzmysle § 369 Obchodného zdkonnika, V zneni neskorSich
predpisov.

Pravo na ndhradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim ndroku na zmluvnt pokuty
podl’a tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XI.
Odstipenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré¢ stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zékonnika.

Odsttpenie od zmluvy méze byt obmedzené na urcita cast’ zmluvnych prac a dodavok.



11.3 Odsttpenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruc¢ené pisomne.

11.4 Objednavatel je opravneny odstlpit’ od zmluvy v pripade podstatného poruSenia Zmluvy
7o strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazujui najma tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj Umysel nepokracovat’ v plneni zéavizkov vyplyvajucich
Z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukézatel'ne realizovat' dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

Clanok XII.
Nahrada Skody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vy$§ia moc

12.1V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neoprédvnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavédzuje sa druhej strane
zaplatit’ vSetky preukdzané néklady, ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude
odstuhlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt’ uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazdé4 zo zmluvnych strdn ma néarok na nahradu $kody, vzniknutej v dosledku porusenia
zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Jej vySka bude vzdjomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit” od tejto zmluvy uplne alebo Ciastoc¢ne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatela st dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, ze d’alSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatelné.

12.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpec¢nosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodéavatelov (osobitne zakazu poZzivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdoddvatela zavazne porusuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpecnosti prace a ochrany zdravia apoziarnej ochrany, podmienky nakladania
S odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mdéze objednavatel’ odstipit’
od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vysSej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.



Clanok XIII.
Spolo¢né a zaverefné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 Vsetky spory, vyplyvajuce zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit
predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedojde,
bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’
nasledujucim ditom po zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.

13.7Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a oCislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.8 Zmluvné strany vyhlasujl, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vézne
urcito a zrozumitel'ne.

Sucastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer,

V Povazskej Bystrici, dia V Povazskej Bystrici , dia

Za objednavatela Za zhotovitel'a



