Zmluva o dielo ¢. 02/2020

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Gymnazium
Sidlo: Skolska 234/8

017 01 Povazska Bystrica
Statutarny zastupca: Mgr. Pavel Mikulas, riaditel’ skoly
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK578180000000700050 5545
ICO: 00160741
DIC: 2020712287

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: : Ing. Martina BriSkova
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: STAVA, s.r.o.

Sidlo: Centrum 5/9, 017 01 Povazska Bystrica
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Kosik

Bankové spojenie: VUB a.s. Povazska Bystrica

IBAN: SK2402000000001274888654

ICO: 36304182

DIC: 2020111797

IC DPH: SK2020111797

Reg.¢. z Obch. registra: Okresny sud Trencin, oddiel: Sro, vlozka ¢.: 11096/R
Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Vladimir Kosik
Tel.: 0905542823

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatelom podla zakona 343/2015 Z.z. o0 verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo
( d’alej len ,,Zmluva“ ) za nasledovnych podmienok.

Clanok II

Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatel’a dielo
,RekonStrukcia balkéonov hlavnej budovy s prekrytim* (d’alej len ,,dielo*)

2.2 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo v rozsahu podla polozkovitého rozpoctu
predlozeného zhotovitefom v procese verejného obstardvania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v¢as odovzdat’ objednavatel'ovi
Vv zodpovedajucej kvalite a v pontiknutej cene.



2.3 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo Vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost'.

3.1

4.1

Clanok III.

Miesto plnenia
Miestom plnenia je Gymnazium Povazska Bystrica, Skolska 234/8, Povazska Bystrica

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Dohodnutd cena diela je konecnd aje mozné ju menit’ len v pripade
zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cast’ stavby Cena Vv EUR bez DPH DPH Cenav EUR s DPH

Rekonstrukcia balkonov
hlavnej budovy s prekrytim

34 010,05 6 802,01 40 812,06

4.2

5.1.

5.2

Vyssie uvedena Cena za Dielo zahriiuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskaSaniu a odovzdaniu Diela do uZivania
vratane vedlajSich ndkladov na zriadenie, prevddzkovanie, strdZenie, odstranenie a
vycCistenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (pazenia, lavky a pod.),
dopravnych nédkladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skuSok, zabezpecenie bezpe€nosti a poriadku na stavbe a
prilahlych pouzivanych komunikaciach, rozkopavkové povolenie, vybavenie a
prendjom za zaber verejneho priestranstva, vytycenie inZinierskych sieti, dodavky
a osadenia docasn¢ho dopravného znaenia odvozu stavebnych odpadov, ako aj
naklady na vodné, stocné, elektrickii energiu, ako aj poziadaviek z predlozenych
vyjadreni dotknutych organov a pod.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel sa zavizuje dielo Specifikované v €l. 1. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednavatel'ovi v termine do 8 tyZdnov od ucinnosti ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ nie je v omeskani po dobu, po ktort nemohol
plnit svoju povinnost’, suvisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednéavatela. V takomto pripade sa
lehota predlzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutocnosti
musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zédstupcami oboch zmluvnych
stran.




5.3

6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5.

7.6

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt
uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clinok VL.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam 0s0b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel’a: technicky dozor Ing. Martina Briskova
Za zhotovitel'a: stavbyveduci Ing. Vladimir Kosik

Clanok VII.
Podmienky uskutocnenia prac

Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich osob. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mozu nastat’ po€as vykonavania
prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné ndklady odstranit’ vSetky
Skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknli poc¢as obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objedndvatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vsetky
Skody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatel'ov pocas ich pracovnym postupov, ktoré¢ vykonali za ucelom plnenia
zéavazkov pri odstraiiovani vad a opravach pocas zaruc¢nej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda
za to, Ze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduji s idajmi uvedenymi
V supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, strazenie, vypratanie a vycistenie zariadenia
staveniska je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' je povinny na vlastné ndklady zabezpecit' vytyCenie inzinierskych sieti,
prenajom zabratia verejného priestranstva, rozkopavkové povolenie, projekt prenosného
dopravného znaenia, umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znaciek v stvislosti
s priebehom prac v sulade s predpismi 0 pozemnych komunikaciach.

Zhotovitel' je pocas realizdcie predmetu zmluvy povinny znéasat vSetky naklady na
Cistenie prilahlej komunikacie, chodnika ako aj spolo¢nych priestorov, ako aj naklady
spojené s ich opravou a uvedenim do povodného stavu.

Zhotovitel' pocas realizacie diela sa zavizuje Uzko spolupracovat’ so zamestnancami
Objednavatel’a, vzhl'adom na skutocnost’, Ze prace budu prebiehat’ pocas plnej prevadzky
zariadenia. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel' povinny vykonat' vSetky opatrenia
VvV zdujme zachovania bezpecnosti 0s6b v predmetnom zariadeni a zamedzit’ ich vstup a
pohyb do priestorov staveniska.



1.7

7.8
7.9

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skuto¢nosti rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, daje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozZstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, technickému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

7.10 Zapisy do stavebného dennika citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten

den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ dals$i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmua byt vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonavat potrebné zdznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prislusné organy statnej spravy.

7.11 Pokial' stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel’ alebo nim

povereny zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
stanovisko.

7.12 Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa

pisomne vyjadrovat’ k zadpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.13 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu Casti diela, ktoré budt d’alSim

postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel’ nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znaSat ndklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktorti bol riadne pozvany, modze zhotovitel' pokraovat
Vv realizacii diela avSak az potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto Casti
diela, ktort zaSle bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi. Ak Ucast’ na kontrole
objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit’, méze bez zbytocného
odkladu poZzadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.14 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat

objednavatela na ucast’ pri vykonavani skisok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat’ skusky
bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupréci s objedndvatel'om viest podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuSkach.

7.15 Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny

materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odstihlasené stavbyvedicim a technickym dozorom objednavatela nemaji charakter
zmeny zmluvy.

7.16 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za

bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpeCnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpeCnostné zdravotné oznaenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy,

normy, vyhlasky a zékony tykajice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Cast’ prac



mdze byt vykonavana za plnej prevadzky objedndvatela a zavizuje sa zabezpecit
a oznacit stavbu tak, aby nedoslo k urazu, najma Ziakov a zamestnancov objednavatela.

7.17 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (razy, poziare, havarie a pod.) voci prisluSnym Statnym organom a vznik
takejto udalosti oznadmit’ neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho
vysSetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.18 Préce, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.19 Zhotovitel' je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

7.20 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavédzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.21 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonévanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote. .

7.22 Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac
Z tohto dovodu nie je zhotovitel’ v omeskani.

7.23 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znaSa zhotovitel az do casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.24 Zhotovitel’ je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.25 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov a STN, tykajacich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial' poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne S$koda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto
Skody znésa zhotovitel’.

7.26 Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspes$né
vykonanie vSetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
a projektovou dokumentéciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.27 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zacatim
preberacieho konania budii zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vsetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.28 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami oprdvnenymi konat’ vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmid zakladné udaje dokonceného diela, stpis zistenych drobnych vad



7.29

7.30

7.31

8.1

8.2

8.3

a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach alehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel' odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedd svoje stanoviska a ich
oddvodnenie.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- projektovu dokumentaciu skutocného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien
podl’a skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach,

- pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s
prekladom do slovenského jazyka,

- certifikaty pouzitych materidlov

- zapisnice a osvedCenia o vykonanych skaskach pouzitych materidlov,

- zapisnice o prevereni prac a konStrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zépisnice o individudlnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- energeticky certifikat

- fotodokumentaciu na pamatovom médiu

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela,
jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIIT
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV. bude fakturovana po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade
Preberacieho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktury je 30 dni odo dia dorucenia
objednavatel'ovi.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu
v stlade s platnou pravnou tpravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
ze danovy doklad nebude obsahovat’ tieto nalezitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednavatel’a za¢ne plynat’ doruc¢enim dokladu objednavatel’ovi.

Elektronicka fakturdcia v zmysle zédkona ¢. 215/2019 Z. z. o zaruCenej elektronickej
fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoziuje a
objednavatel’ akceptuje predlozenie elektronickej fakturacie.



8.4

9.1

9.2

9.3

9.4.

9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

Dodavatel’ nie je opravneny postupit pohl'adavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
zékona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,Obciansky zékonnik*) bez predchadzajiceho sthlasu objednéavatela. Pravny ukon,
ktorym budu postipené pohladavky dodavatel'a v rozpore s dohodou objednavatela
podl'a predchadzajucej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zédkonnika neplatny.
Stuhlas objednavatela je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon
udeleny predchadzajuci pisomny sthlas  Statutarneho  orgdnu  zriad’ovatela
objednavatela.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normdm a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Zhotovitel zodpovedda =za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpovedéa zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaruc¢na doba na stavebné prace je 5 rokov odo dia prevzatia diela objednévatel'om, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby
zmluvné strany zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo va¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat s odstraiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dna obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednévatel’ je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maja
zaruéné vady odstrafiovat’.

V pripade, Ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a vcas, je
Objednavatel’ opravneny zabezpeCit odstrdnenie vady tretou osobou na ndklady
zhotovitel’a.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania. V pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednévatela z dovodov na
strane zhotovitel'a mé objednévatel’ narok na zmluvnua pokutu vo vyske 10% ceny diela.

V pripade, Ze je objedndvatel’ v omeskani s uhradou faktary, zhotovitel ma pravo na
uroky z omeskania Vv zmysle § 369 Obchodného zakonnika, Vv zneni neskorSich
predpisov.



10.3 Prévo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim ndroku na zmluvni pokuty
podrla tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XI.
Odstiapenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy mozno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

11.2 Odstapenie od zmluvy mdze byt obmedzené na urcita ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odsttpenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruc¢ené pisomne.

11.4 Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného poruSenia Zmluvy
7o strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuju najma tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj timysel nepokracovat v plneni zavizkov vyplyvajicich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukézatel'ne realizovat' dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnia vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

Clanok XII.
Nahrada Skody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vy$§ia moc

12,1V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene preruSi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane
zaplatit’ vSetky preukdzané naklady, ktoré jej v stvislosti s preruSenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odsuhlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto€nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazdé4 zo zmluvnych strdn ma néarok na nahradu $kody, vzniknutej v dosledku porusenia
zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit” od tejto zmluvy uplne alebo Ciastoc¢ne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatela st dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, ze d’alSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatelné.

12.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpec¢nosti
a ochrane zdravia pri préci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodéavatelov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodévatela zavazne poruSuji pracovnu disciplinu, zasady
bezpecnosti prace a ochrany zdravia apoziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méze objednavatel’ odstipit
od zmluvy.



12.5. V pripade vyskytu vys$Sej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$Sej moci neplynie doba
vystavby.

Clanok XIII.
Spolo¢né a zavere¢né ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zékonnika a podporne ustanoveniami Obc¢ianskeho zakonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 VSetky spory, vyplyvajice 2z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany rieSit
predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedojde,
bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského siidu v zmysle prislusnych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Uéinnost’
nasledujiicim diiom po zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.

13.7 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a o¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objedndvatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZzuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.8 Zmluvné strany vyhlasuji, ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne
urcito a zrozumitel'ne.

Sucastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer,

V Povazskej Bystrici, dha 28.7.2020 V Povazskej Bystrici, dha 28.7.2020

Za objednavatel’a Za zhotovitel'a



