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Zmluva o dielo ¢. 1/2021 (Zhotovitel’ ¢. 21002)

Objednavatel
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:

Clanok I.

Zmluvné strany

Gymnazium Povazska Bystrica
Skolsk4234/8, 017 01 Povazska Bystrica
Mgr. Pavel Mikulas

IBAN:
1CO: 00160741
DIC: 2020712287

Opravnena osoba konat’ vo veciach technickych: Ing. Martina Briskova

(d’alej len "objednavatel™)

Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Spolo¢nost’ zapisana v OR:

Oddiel:

Viozka €.

Opravnena osoba konat’ vo
veciach technickych:
Spolo¢nost’ zastiipena:

Tel.:

Fax:

Email:

(d’alej len "zhotovitel™)

HBH, a.s.
Robotnicka 286, 017 01 Povazska Bystrica
Ing. Igor Strempek

31617913

SK2020440015
Okresného sudu Trencin
Sa

257/R

Ing. Peter Stofanak, vyrobno technicky namestnik

Ing. Igor Strempek, generdlny riaditel a predseda

predstavenstva




uzatvéaraji podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika a zédkona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo
(dalej len ,,Zmluva®) za nasledovnych podmienok.

Clinok II
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zadvazok zhotovitel'a zhotovit pre objednavatela dielo ,,Oprava
strechy ,,A* Gymnaizia PovaZska Bystrica — havarijny stav* (d’alej len ,,dielo*) .

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit' dielo vrozsahu podla cenovej ponuky vypracovanej
zhotovitefom z9.11.2020 a zhotovené dielo riadne a vEas odovzdat objednavatelovi
v zodpovedajucej kvalite a v poniknutej cene.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost'.

Clanok IIIL.

Miesto plnenia

Miestom plnenia je Gymnazium Povazska Bystrica, Skolska 234/8, 017 01 Povazska Bystrica objekt
,,A“.

1.

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podl'a ¢lanku II. tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Dohodnutad cena diela je konefnd aje mozné ju menit’ len v pripade zavaznych
nepredvidatelnych okolnosti v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi formou
pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cena diela bez DPH 35 000 eur
20% DPH 7 000 eur
Cena diela s DPH 42 000 eur

Cenovu ponuku, ktord tvori prilohu €.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na ziklade
podrobného oboznadmenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela zahria vietky
nevyhnutné prace a dodavky, doklady v zmysle legislativy platnej na tizemi SR, ako aj
d’alSie stvisiace prace potrebné pri realizécii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do
uzivania, vratane nakladania, odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.




Clanok V.

Cas plnenia
1. Zhotovitel’ sa zavédzuje dielo Specifikované v ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat
objednavatelovi v termine do 23.03.2021 odo diia prevzatia staveniska.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeSkani po dobu, po ktorti nemohol plnit’
svoju povinnost, suvisiacu srealizaciou predmetu plnenia tejto Zmluvy, nasledkom
okolnosti, vzniknutych na strane objednéavatela. V takomto pripade sa lehota predlZuje
o dobu preruSenia prac zo strany objedndvatela. Takéto skutoénosti musia byt zapisané
v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.

3. Zhotovitel’ je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt’ uvedeny zaznam
v stavebnom denniku.

4. Dodrzanie Casu plnenia Zhotovitelom je tiez zavislé od klimatickych podmienok
(nepriaznivé  poveternostné podmienky braniace vo vykone stavebnych prac
z technologického hladiska a/alebo hladiska bezpe¢nosti prace) ainych vopred
nepredvidanych okolnosti (najmé vysSia moc, nidzovy stav, mimoriadna situécia, vojna,
vojnovy stav, Sirenie pandémie). Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa na ucely tejto
Zmluvy povazuji najmaé:

1) nepretrzity privalovy dazd’ trvajuci viac ako 60 minut,
ii) vietor s rychlostou viac ako 20 ms’!,

iii) priemernd vonkajsia denna teplota menej ako +5 °C,
iv) trvald snehova pokryvka (strecha).

5. Cas plnenia sa predlzuje o dobu, po ktord Zhotovitel nemohol z ddévodov uvedenych
vodseku 3 tohto Clinku Zmluvy a/alebo pre akékolvek iného okolnosti na strane
Objednavatela zacat’ so a/alebo plynule pokracovat’ v zhotovovani Diela.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam o0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych préc pri realizicii predmetu tejto Zmluvy:

Za objednavatela opravneny zastupca: technicky dozor Ing. Martina Briskova,

Za zhotovitel'a opravneny zastupca: stavbyveduci Miroslav Tichy_




Clanok VILI.

Podmienky uskutocnenia pric

Spolupédsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich osob. O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné strany protokol, ktory
podpiSu opravneni zéstupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' zodpoveda za skody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich os6b, ktoré mdzu nastat” poc¢as vykonavania prac
alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky $kody
na vykonavanom diele, ktoré vznikni poCas obdobia od zacatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky $kody na
predmete Zmluvy spOsobené vlastnym zavinenim pocas ich pracovnych postupov, ktoré
vykonali za G¢elom plnenia zdvézkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zarucnej
lehoty.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyc€istenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v stlade so zdkonom 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), do ktorého bude zapisovat’ vsetky
skuto¢nosti pre zhotovenie diela. Povinnost’ viest stavebny dennik konéi protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatel’a, technickému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika cCitatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vZdy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo ked nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt’ o¢islované.
Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt’ vynechané vol'né miesta.

Pokial’ stavbyveduci nesdhlasi so zapisom, ktory vykona opravnena osoba (v stlade so
zdkonom 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon))
musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje pisomné stanovisko.




9. Opréavneny zéstupca objednévatel’a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
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16.

pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat’ opravneného zastupcu objednavatel’a na kontrolu ¢asti diela,
ktoré budu d’al$im postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom dennikua emailom 3
pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu povinnost’, je povinny umoznit’
opravnenému zastupcovi objednavatel'a vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady
s tym spojené. V pripade, ak sa opravneny zastupca objednavatel’a nedostavil na kontrolu,
na ktoru bol riadne pozvany, mozZe zhotovitel’ pokradovat’ v realizécii diela av§ak az potom
ako vykona podrobnt fotodokumentéciu takychto ¢asti diela, ktorti zasle bez zbyto¢ného
odkladu opravnenému zastupcovi objednavatel'a. Ak tG¢ast’ na kontrole opravnenému
zastupcoviobjednavatela znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit, moéZe bez
zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie dodatoénej kontroly.

Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov-a ostatnych nim pozvanych osob na
stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpe¢nosti
prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel’ je
povinny zabezpecit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpeénostnym
znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na bezpe¢nostné
zdravotné oznacenie pri préci a Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny
dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zékony tykajtice sa BOZP. Zhotovitel berie
na vedomie, Ze Cast prac moze byt vykondvand za plnej prevadzky objednavatela
a zavdzuje sa zabezpeCit' a oznacit’ stavbu tak, aby nedoSlo kturazu, najmid Ziakov
a zamestnancov objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poziare, havérie a pod.) vo¢i pristusnym $tatnym organom a vznik takejto
udalosti oznamit' neodkladne aj objednavatelovi za wcelom objektivneho vySetrenia
a prijatia preventivnych opatreni.

Préce, ktoré vykazuju uz v priebehu realizécie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouZit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maja také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZznej idrzbe zarucena pozadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, pozZiarna bezpeénost, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uZivani stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za €istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Objednavatel’ pocas realizacie diela mé pravo kontrolovat” vykondvanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
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Zhotovitel bez zbyto&ného odkladu pisomne upozorni objednavatel'a na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto doévodu
nie je zhotovitel' v omeSkani.

Nebezpegenstvoskody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel' az do &asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel je povinny zagastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel minimalne 3 pracovné dni
vopred pisomne oznami zhotovitelovi ich presny termin.

Zhotovitel zodpoveda za bezpetnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov a STN, tykajtcich sa ¢innosti pri vykonéavani diela a ochrany Zivotného
prostredia. Pokial' porufenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch
staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené sodstranenim tejto Skody znasa
zhotovitel.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho
riadnym dokonéenim.

Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu Zmluvy pisomne
vyzve objednavatel'a k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho
konania budu zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vetky doklady potrebné
k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu Zmluvy plati:

23.1. zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat' najmé zakladné uidaje dokongencho diela, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytn(i), dohodu o opatreniach alehotdch na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

23.2. ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol oodovzdani aprevzati predmetu
Zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, vktorom uvedd svoje stanoviska aich
odovodnenie.

23.3. Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat' objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- Zépisnice a osvedéenia o vykonanych skiiskach pouZitych materialov

zépisnice o individudlnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadent,

certifikaty pouZitych materialov
- CD (fotodokumentécia z priebehu vykonavania diela)

23.4. Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, &i je zavizok zhotovitela
splneny tak, ako je stanovené v predmete Zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola
vykonaného diela, jeho sucasti a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty ...




Clanok VIII
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV. bude fakturovana po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade
Preberacieho protokolu. Splatnest’ vystavenej faktury je 30 dni odo diia dorucenia
objednavatelovi.

. Faktira vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky naleZitosti dafiového dokladu
v sulade s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade, ze
daniovy doklad nebude obsahovat’ tieto nalezitosti, objednavatel ma pravo vratit' ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerudi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednavatel'a za¢ne plynut’ doruc¢enim dokladu objednavatelovi.

w

. Elektronicka fakturdcia v zmysle zakona ¢. 215/2019 Z. z. o zaruenej elektronicke;j
fakturécii a centralnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoZiiuje a objednavatel
akceptuje predlozenie elektronickej fakturacie.

. Dodéavatel nie je opravneny postupit’ pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
zékona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len
»Obtlansky zidkonnik“) bez predchadzajiceho sthlasu objednavatela. Pravny ukon,
ktorym budt postupené pohl'adavky dodavatel'a v rozpore s dohodou objednavatel'a podla
predchadzajucej vety, bude vzmysle § 39 Obcianskeho zdkonnika neplatny. Sthlas
objednavatela je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na takyto dkon udeleny
predchadzajuci pisomny suihlas Statutarneho organu zriad'ovatel'a objednavatela.

Clinok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v Zmluve
predpokladanym ucelom.

. Zhotovitelzodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli
sposobené porusenim jeho povinnosti.

. ZaruCna doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednavatel'om, na
material plati zéruka dana vyrobcom. Presny termin ukon&enia ziruénej doby zmluvné
strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.




. Zéaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti audrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poSkodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdzané ze k poSkodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vi¢som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela.

Zhotovitel sa zavizuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatefom do 5 dni odo diia obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji zarucné
vady odstrafiovat’.

. Vpripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit’ vady riadne a vas, je
objednavatel opravneny zabezpetit odstranenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitel'a.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo vtermine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel méa pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % zceny diela za kazdy deii
omeskania. V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany objednavatel'a z dovodov na strane
zhotovitel'a méa objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% ceny diela.

.V pripade, Ze je objednavatel' v omeskani s uhradou faktury, zhotovitel' ma préavo na uroky
z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika, v zneni neskorsich predpisov.

. Préavo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty podla
tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XI.
Odstapenie od Zmluvy

Od Zmluvy mozno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Odstipenie od Zmluvy mdze byt obmedzené na urcitt Sast zmluvnych prac a dodavok.
Odstipenie od Zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doruCené pisomne.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od Zmluvy v pripade podstatného poruSenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za o sa povaZujii najma tieto skutoCnosti:

4.1. ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak
prejavil svoj imysel nepokradovat v plneni zavizkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

42.ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat' dielo vrozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnii vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel




pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej
objednavatel'om.

Clanok XII.

Nahrada $kody, privne vzt’ahy a désledky neplnenia Zmluvy, vy$Sia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit’ vetky
preukézané naklady, ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim vznikli. Vecny
rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsuhlasené
komisionalne $tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutocnosti musi byt
uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu $kody, vzniknutej v dosledku poruSenia
zévizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej
vyska bude vzidjomne prerokovana.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy uplne alebo €iastocne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatel’a si dodavky a prace alebo ich Casti
vadné v takom rozsahu, Ze d’alSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatel'né.

Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatelov (osobitne zdkazu poZivania alkoholu a omamnych latok)
a dodrziavat’ vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednévatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuji pracovnu disciplinu, zasady
bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi,
respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednavatel’ odstipit’ od Zmluvy.

V pripade vyskytu vysiej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu Zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy3sej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIII.
Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava
apovinnosti zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zékonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

Vietky spory, vyplyvajice zplnenia tejto Zmluvy, budi zmluvné strany rieSit
predovietkym dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude
spor predloZeny k rozhodnutiu slovenského sidu v zmysle prisluSnych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.




Tato Zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, zktorych objednavatel' obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel' dve vyhotovenia.

. Zmluva podlieha zverejneniu vzmysle zidkona &.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informacidm v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost
nasledujucim diiom po zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.

Akékol'vek zmeny tejto Zmluvy je moZné robit vyhradne len formou pisomného
a o¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto Zmluve viaZuce sa na cenu diela podla tejto Zmluvy
neakceptovat’.

. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne uréito
a zrozumitel'ne.

Stcastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1 Cenova ponuka

V Povazskej Bystrici, diia ...................... V Povazskej Bystrici , diia 29.01.2021

Za objednavatela Za zhotovitel'a
MGR. PAVEL MIKULAS ING. IGOR STREMPEK
RIADITEL GENERALNY RIADITEL




H B H. as., Robotnicka 286, 017 01 Povazska Bvstrica

Gymndzium PovaiZska Bystrica
Megr. Pavel Mikuids

Skolska 234/8

017 01 Povazska Bystrica

Vas list ¢islo / zo dnia Nase ¢islo Vybavuje Povazska Bystrica

A/2020/001932 _ 09.11.2020

Vec : PredloZenie cenovej ponuky na predmet:
Havarijna oprava strechy Gymnazia v PovaZskej Bystrici

Na zéklade Vasho oslovenia sme vykonali osobnd obhliadku strechy objektu Skoly s ciefom zistif pricinu
zatekania a navrhndt rieSenie opravy. Vykonanou obhliadkou sme zistili, Ze strecha je na niektorych miestach
v katastrofédlnom stave, Co nasvedduje dlhodobu zanedbani Gdribu strechy. Zvisla izoldcia nie je riadne prikotvena
k nadstavbe, chybaji pritlatné liSty, v spojoch rohov nadstavby je znaine podkodena lepenka. Na ploche strechy je
mnoho miest s viditelne poskodenou vrchnou posypovou lepenkou. Vyrastajlce kriky zo strechy zodpovedaji roky
opustenému a neudrZiavanému objektu a nie funkénej Skoly.

Obhliadkou nebolo moiné stanovit konkrétne miesto zatekania, nakolko poskodenia strechy si znainé. Lokalna
oprava na tejto streche nema vyznam a ani sa neda stanovitf miesto opravy. Pre opravu havarijného stavu strechy je

nutné vykonat celoploind opravu.

Na zaklade obhliadky a zamerania Vam pontkame cenovi ponuku na odstranenie havarijného stavu strechy:

Havarijnd oprava strechy Gymnazia v Povaiskej Bystrici ......cconuue. Centessseraseierenserrrenastrarnasatnrans . 35 000,00€ bez DPH

Cenova ponuka obsahuje:

- Vydistenie strechy

- DemontaZ a spatnd montaz bleskozvodu

- Oprava, preizolovanie prestupov cez strechu

- Penetracia podkiadu, natavenie novej spodnej a vrchnej vrstvy strednej lepenky vymery cca 830m2
- Presun hmdt, doprava

- Cena obsahuje opravu strechy hlavného objektu

- Cenovd ponuka je platna do 31.12.2020

Prilohy — fotodokumentdcia zo strechy

S pozdravom

Ing. Igor Strempek
Predseda predstavenstva a generdiny riaditef




